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 Projektowane postanowienia umowy W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

Nr DZP.272…..2022 
W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami), współfinansowa-

nego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pomiędzy:  

Gminą Sadlinki, mającym swą siedzibę w Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej 12, zwanym w dal-

szym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

• Elżbietę Krajewską – Wójta Gminy Sadlinki  

zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”,  

a …………………………………...................................................................................................  

REGON ……..,  

NIP …………..,  

reprezentowanym przez:  

…………………………………..,  

……………………………….…..,  

zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj 

zadanie pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki”. 

2. Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej oraz z punktu widzenia celu, któremu służy 

przedmiot umowy, na warunkach określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym 

dalej w skrócie PFU. 

3. Na realizację przedmiotu umowy składają się:  

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót do rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z uzyskaniem niezbędnych: 

opinii, warunków,  uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.  

Szczegółowy zakres pożądanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót przedstawia się następująco: 

a) projekt budowlany - w zakresie i formie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych i 

uwarunkowania formalne Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1609 ze zmianami)  

b) projekty techniczne (wykonawcze) – przy czym projekty techniczne zawierać powinny 

rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skali 

rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą np.: 

części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali oraz 

urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego -  których odzwierciedlenie 

na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb budowy. 

Wymagania dotyczące formy projektów technicznych przyjmuje się odpowiednio jak dla 

projektu budowlanego. 

c) przedmiar robót – przy czym przedmiar robót powinien zawierać zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

d) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przy czym 

specyfikacje te stanowić winny opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne 

składać się winny ze specyfikacji robót podstawowych i rodzajów robót według przyjętej 

systematyki lub grup robót. Specyfikacje należy opracować z uwzględnieniem podziału 

szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacje techniczne winny zawierać co najmniej: 

 część ogólną, która powinna obejmować: 

 nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 

 przedmiot i zakres robót  

 wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 

potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni 

 w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 

nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót 

 określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 

rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  

 wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości - poszczególne wymagania należy odnieść do postanowień 

stosownych norm 

 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 wymagania dotyczące środków transportu 

 wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 

przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

 opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

 wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
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 opis prac towarzyszących, tj. prac niezbędnych do wykonania robót podstawowych 

niezaliczanych do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie obiektu, 

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza itp.) oraz wymagań w stosunku do nich.  
2) dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych postępowań 

administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z Rozdziałem 4 

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami) 

3) wykonanie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki zgodnie z 

zatwierdzonym przez organ budowlany projektem budowlanym, zaakceptowaną przez 

Zamawiającego pozostałą dokumentacja projektową, wymaganiami Zamawiającego oraz 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, w tym m. in. w 

szczególności: 

 rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych  zgodnie z uwarunkowaniami Rozdziału 
5 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późniejszymi zmianami) 

 zakończenie budowy zgodnie z uwarunkowaniami Rozdziału 5b Ustawy z dnia 

07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 

w tym m. in. wykonanie operatu kolaudacyjnego inwestycji wraz z dokumentacją 

powykonawczą i geodezyjną oraz efektywne dopełnienie obowiązków prawnych w 

imieniu Zamawiającego związanych z postępowaniem administracyjnym dotyczącym 

zakończenia robót i przekazaniem ich produktu do użytkowania. 

4. Zarys merytoryczny i formalno-prawny uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia 

określa PFU i SIWZ.  

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin wykonywania przedmiotu umowy:  

 Rozpoczęcie: od dnia zawarcia niniejszej umowy  

 Zakończenie: do 24 miesięcy, który obejmuje okres wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, oraz okres 

wykonywania robót budowlanych przy czym :  

a) termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 

budowę - do 8 miesięcy.  

b) termin wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na 

użytkowanie / efektywnego prawnie zawiadomienia o zakończeniu robót - do 24 

miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Za datę zakończenia wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego 

pozwolenia na budowę uważa się datę podpisania stosownego protokołu przez 

Zamawiającego i zatwierdzenia wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej i 

STWiORB w zakresie doboru materiałów i zgodności z PFU.  

3. Za datę zakończenia wykonywania całego przedmiotu umowy jest data spisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia realizowanego w systemie zaprojektuj i zbuduj.  
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Zaakceptowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu - w terminie 30 dni od daty 

złożenia do siedziby Zamawiającego  

2) Uzgodnienie dokumentacji projektowej i STWiORB w zakresie doboru materiałów i zgodności 

z PFU – w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Wykonawcy  

3) Zatwierdzenie prawidłowo wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej i STWiORB 

– w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;  

4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty pisemnego 

poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o złożeniu zawiadomienia o terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych  

5) Odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy  

6) Terminowa zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) Rozpoznanie uwarunkowań terenowych i prawnych związanych z realizacją przedmiotowej 

inwestycji, których rozwiązania projektowe winny znaleźć się w dokumentacji projektowej;  

2) Zapewnienie na własny koszt niezbędnej obsługi geodezyjnej i geologicznej;  

3) Przedłożenie Zamawiającemu koncepcji planu zagospodarowania terenu - w terminie 30 

dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. plan, celem 

zaakceptowania trasy przebiegu projektowanych sieci;  

4) Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej i STWiORB celem dokonania 

uzgodnień w zakresie doboru materiałów i zgodności z PFU. Zamawiający w terminie 

określonym w §3 ust. 1 pkt. 3) zaakceptuje proponowane rozwiązania lub przekaże swoje 

uwagi. Wymagana jest pisemna forma niniejszych uzgodnień. Dalsza realizacja przedmiotu 

umowy możliwa będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej aprobaty Zamawiającego;  

5) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich: opinii, warunków,  uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji administracyjnych warunkujących realizację przedmiotu zamówienia. 

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego oceny higienicznej na planowane do budowy sieci 

wodociągowej materiały/wyroby budowlane. 

7) Wykonanie dokumentacji projektowej i STWiORB zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy i obowiązującymi przepisami;  

8) Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonanej dokumentacji projektowej i 

STWiORB; 

9) Usuwanie na bieżąco  wad ukrytych dokumentacji projektowej  

10) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;  

11) Złożenie wniosku o wydanie dziennika budowy do Starosty Kwidzyńskiego/Wojewody 

Pomorskiego – w terminie 2 dni od daty ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;  

12) Dokonaniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie  – w terminie 2 dni od daty uzyskania 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;  

13) Pisemne poinformowanie Zamawiającego o złożeniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych wraz z przekazaniem 1 egzemplarza opieczętowanego przez organ 

projektu budowlanego wraz z oryginałem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;  
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14) Przedłożenie kosztorysu ofertowego obejmującego cały zakres zadania oraz spójnego z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym – w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia 

kompletnej dokumentacji projektowej i STWiORB; 

15) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;  

16) Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji robót 

budowlanych;  

17) Zapewnienie właściwej organizacji robót;  

18) Zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia,  

19) Utrzymywanie w czasie budowy tablicy informacyjnej,  

20) Powiadomienie o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót ziemnych, wszystkich 

właścicieli (użytkowników) urządzeń podziemnych na terenie inwestycji .  

21) Zabezpieczenie terenu budowy;  

22) Prowadzenie dziennika budowy;  

23) Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego,  

uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie 

wymagane), kosztorysu ofertowego do opracowanego projektu budowlanego; zgodnie ze 

złożoną ofertą cenową oraz  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU i 

SIWZ. 

24) Wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom 

określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do 

obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu;  

25) Utylizacja odpadów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem 

kosztów utylizacji, włącznie z wywozem i utylizacją ścieków na czas niezbędny do 

wykonania połączeń technologicznych z istniejącą sieci kanalizacyjną. 

26) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako 

wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

następujących ustaw:  

 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;  

27) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. 

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w 

tym również na sąsiednich nieruchomościach;  

28) Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;  

29) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  

30) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;  

31) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą 

umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania,  
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32) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

33) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  

34) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: 

obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;  

35) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze;  

36) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem przyjęcia jej 

do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji 

papierowej i elektronicznej), oraz jeśli będzie wymagane uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o 

zakończeniu robót ;  

37) Usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  

38) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

39) Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie realizowanym niniejszą umową przez okres nie krótszy niż od daty 

zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na każde 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać dowód opłacenia polisy 

ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z 

tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich 

(ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 

działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub polisy 

ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność 

Wykonawcy równą co najmniej wartości kontraktu budowlanego, tj. ………………… zł. W 

okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania 

ciągłości ubezpieczenia.  

Przedłożenie Zamawiającemu kopii ww. polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia umowy;  

40) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót;  

41) Udział w przeglądach gwarancyjnych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji niniejszej umowy osoby posiadające, 

stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym 

wg danych określonych w PFU i SIWZ oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot 

umowy.  

4. Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane.  

5. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.  
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6. Obliguje się Wykonawcę do zapewnienia całodniowego pobytu na budowie członka 

kierownictwa budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, zapewniającego 

efektywne  kierowanie robotami budowlanymi na zadaniu. 

 

§ 5 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

1. Dokumentacja projektowa i STWiORB winny być wykonane w sposób kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć.  

2. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umożliwiać:  

 uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych 

 określenie parametrów jakościowych i ilościowych pożądanych do wykonywania robót 
budowlanych będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych  

 prawidłową i bezproblemową realizację na jej podstawie robót budowlanych.  
3. Przed przekazaniem Zamawiającemu dokumentacja winna zostać uzgodniona i 

zaakceptowana przez Zamawiającego.  

 

§ 6  

Prawa autorskie  

1. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 

niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą w całości i bez odrębnego wynagrodzenia 

autorskie prawa majątkowe do poszczególnych dokumentacji projektowych (utworów).  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności 

egzemplarzy dokumentacji projektowej i STWiORB w formach, nośnikach i ilości określonych 

w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, 

używania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWiORB we własnym zakresie w 

nieokreślonym terminie, na terenie kraju na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach;  

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;  

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.:  

 w celach promocyjnych i informacyjnych,   

 jako element wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych;  

4) użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub 

ze względu na inne potrzeby Zamawiającego; 

5) dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań projektowych  

4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym 

odrębnym polu eksploatacji, spośród wymienionych w ust. 3 powyżej.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw 

autorskich do twórczych przeróbek utworu.  

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy lub jego części.  

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w 

zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych przez Zamawiającego 

projektantów posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.  
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§ 7 

Przekazywanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej i STWiORB 

1. Zatwierdzeniu przez Zamawiającego podlega kompletna dokumentacja projektowa i 

STWiORB tj.: 

- projekt budowlany (3 egz., w tym 1 egzemplarz opieczętowany przez odpowiedni organ 

administracji architektoniczno-budowlanej); 

- projekt wykonawczy (4 egz.); 

- STWiORB (2 egz.) 

- wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji. 

 Przekazanie dokumentacji projektowej i STWiORB nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej i STWiORB Strony potwierdzają 

każdorazowo poprzez podpisanie protokołu. Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 7 

dni od dnia doręczenia odpowiednio dokumentacji projektowej i STWiORB. W razie 

odmowy przez Zamawiającego zatwierdzenia opracowań, ich zwrot z pisemnym podaniem 

przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej i STWiORB powinien nastąpić w terminie 

7 dni.  

2. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu zatwierdzenia dokumentacji projektowej i 

STWiORB Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane 

Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają 

służyć.  

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, 

jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych jej wadach, w terminie 

7 dni od daty ich ujawnienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania 

niniejszej umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej i STWiORB.  

5. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 8, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej umowy.  

 

§ 8 

Przekazanie terenu budowy 

1. Zamawiający dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale 

inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wcześniejsze zatwierdzenie przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiORB, wraz z uzyskaniem przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i dokonaniem zawiadomienia o 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych.  

3. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi - w terminie do 7 dni od daty 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o złożeniu zawiadomienia o terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych.  
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§ 9 

Roboty budowlane i kontrola jakości robót 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez 

Zamawiającego terenu budowy.  

2. Realizacja robót budowlanych polega na rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z 

załącznikami graficznymi do PFU oraz PFU i Specyfikacji technicznej. 

3. Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania robót 

budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. 

ustawy.  

4. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

5. Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz bezpośrednio przez Zamawiającego.  

6. W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty 

wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki 

budowlanej.  

7. W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy 

rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi 

mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg 

najlepszej, profesjonalnej wiedzy.  

8. Wszystkie materiały budowlane podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez 

złożenie Wniosku materiałowego przez Wykonawcę. Ocenie we wniosku podlega zgodność 

materiału do wbudowania z zatwierdzoną dokumentacją projektową i STWiORB 

określającą wymagania dla w/w materiałów. 

9. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do 

przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu 

potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub 

zamontowanych urządzeń – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom 

badawczym lub specjalistycznym laboratoriom.  

11. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu w terminie 14 dni od doręczenia 

Wykonawcy wezwania Zamawiającego koszt przeprowadzenia prób i badań dodatkowych, o 

których mowa w ust. 12, jeżeli wykażą one, że jakość lub sposób wykonania robót 

budowlanych lub jakość użytych materiałów nie są zgodne z wymaganiami wynikającymi z 

niniejszej umowy.  

12. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w 

umowie.  

 

§ 10 

Odbiory robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

2) Odbiory częściowe 

3) Odbiór końcowy  
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2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy lub przedstawicieli 

Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej 

- wpisem do dziennika budowy.  

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie 

działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli 

Zamawiającego.  

4. Zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych na zadaniu Wykonawca stwierdza  

wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.  

5. Dodatkowo Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych 

a także odbioru końcowego. 

6. Wydanie Zamawiającemu w posiadanie przedmiotu zamówienia / zadania inwestycyjnego 

następuje protokołem odbioru końcowego.  

7. Odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia / zadania 

inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i sporządza stosowny protokół odbioru robót. 

8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 

wykonanie wszystkich robót budowlanych na zadaniu. Zakończenie robót budowlanych 

powinno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika 

budowy/robót o gotowości do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

9. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przedmiotu zamówienia / 

zadania inwestycyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty zweryfikowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego, a w 

tym m. in.:, dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane  objęte częściowym odbiorem są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie 

ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy/robót); kosztorys 

powykonawczy dla części wykonanych robót.  

10. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia / 

zadania inwestycyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty 

zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego, a w tym m. in.:  

1) decyzję pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia o zakończeniu robót  

2) wypełniony dziennik budowy;  

3) operat kolaudacyjny inwestycji, a w tym m. in.: dokumentację powykonawczą, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę z 

potwierdzeniem przyjęcia jej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej – 2 egz., oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektowo-kosztorysową, obowiązującymi przepisami i normami; dokumenty 

(certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń 

wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez kierownika 

budowy/robót); pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

kosztorys powykonawczy.  

11. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego/końcowego w terminie do 

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru 
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częściowego/końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 9 i 

10 niniejszego paragrafu.  

12. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego/końcowego w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa 

dokonania odbioru częściowego/końcowego musi być pisemnie uzasadniona przez 

Zamawiającego.  

13. Odbiór końcowy stanowi jednoznacznie o odbiorze przedmiotu umowy. Za datę wykonania 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę spisania protokołu odbioru końcowego. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

15. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi, przy 

przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do 

powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

 

§ 11 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu, 

zgodnie z ofertą wykonawcy, na kwotę ………… zł brutto (słownie: ……..… 

złotych).Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług VAT w wymiarze ….%.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne i konieczne do 

wykonania przedmiotu umowy, w tym także zyski związane z wykonaniem z zachowaniem 

najwyższego stopnia staranności przedmiotu zamówienia, a w szczególności związane 

z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty i zyski. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 

być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu, w terminie do 21 dni od daty 

podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji niniejszej Umowy, zawierający 

zwięzłe ujęcie czasowe i finansowe przewidywanych w ramach przedmiotu zamówienia robót. 

Z treści harmonogramu winien wynikać zakres prac powierzony podwykonawcom oraz ich 

wynagrodzenie.  

Struktura merytoryczna i finansowa harmonogramu przedstawiać się powinna następująco: 

 ELEMENT NR 1: Opracowanie dokumentacji projektowej i STWiORB oraz 

dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych postępowań 

administracyjnych poprzedzających efektywne rozpoczęcie robót budowlanych na 

zadaniu – wartość elementu ≤ 5% wartości całego przedmiotu zamówienia, w tym: 

 ELEMENT NR 1.1 - Mapy do celów projektowych oraz operat z badań geotechnicznych 

(≤ 0,6%) 

 ELEMENT NR 1.2 - Projekt budowlany (≤ 1,3%) 

 ELEMENT NR 1.3 - Projekty techniczne/wykonawcze (≤ 1,7%) 

 ELEMENT NR 1.4 - Przedmiar robót (≤ 0,3%) 

 ELEMENT NR 1.5 - STWiORB (≤ 0,3%) 
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 ELEMENT NR 1.6 - Pozyskanie opinii, warunków technicznych,  uzgodnień, pozwoleń i 

decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji (≤ 0,3%) 

 ELEMENT NR 1.7 – Nadzór autorski (≤ 0,5%) 

 ELEMENT NR 2: Wykonanie robót budowlanych – szczegółowa struktura kosztów 

elementu nr 2 powinna zostać opracowana i szczegółowo rozwinięta na elementy składowe 

w oparciu o przedstawiony kosztorys ofertowy sporządzony po wykonaniu i zaakceptowaniu 

dokumentacji projektowej. 

5. Zamawiający zastrzega termin 7 dni, na udzielenie akceptacji dla przedstawionego 

harmonogramu realizacji robót albo na przedstawienie uwag do przedstawionego 

harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić i przedłożyć niezwłocznie 

Zamawiającemu poprawiony harmonogram. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawiania wszelkich zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w trakcie realizacji 

zadania Zamawiającemu celem akceptacji. 

6. W przypadku braku ostatecznej akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego, z powodu 

niewłaściwego przygotowania zestawienia rzeczowo-finansowego robót, powodującego 

zagrożenie niekorzystnego rozporządzenia środkami finansowymi, powyższa umowa może 

zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT 

częściowych i faktury VAT końcowej. 

8. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w 3 etapach: 

 I etap – dotyczy elementów składowych przedmiotu zamówienia nr: 1.1÷1.6 - po 
przekazaniu dokumentacji projektowej inwestycji wraz ze wszystkimi decyzjami 

administracyjnymi uprawniającymi do realizacji robót budowlanych na zadaniu – rozliczenie 

nastąpi na bazie stosownego protokołu odbioru częściowego (nie więcej niż 5 % brutto 

wartości zadania, co stanowi zadeklarowany udział własny Zamawiającego w 

finansowaniu inwestycji) 

 II etap – dotyczy części składowych elementu nr 2 - rozliczenie nastąpi na bazie stosownego 
protokołu odbioru częściowego 

 III etap (płatność końcowa) - dotyczy elementu nr 1.7 oraz części składowych elementu nr 2, 

przy czym wartość ostatniego etapu płatności powinna opiewać na kwotę wynoszącą min. 

50% wartości przyznanego dofinansowania tj. nie może wynosić mniej niż …………..,.. zł 

brutto (słownie: ………………………………………………….. złote …/100) i nastąpi po 

zakończeniu robót budowlanych, ich odbiorze końcowym i dopuszczeniu formalnym i 

rzeczywistym przedmiotu inwestycji do użytkowania – rozliczenie nastąpi na bazie 

protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte do realizacji 

niniejszego zamówienia są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tym samym Wykonawca 
będzie zobowiązany do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę promesy (dokumentu zawierającego 

zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego, tj. od dnia odbioru wykonanych robót. 
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9. W celu dokonania rozliczenia okresowego za wymienione etapy Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu, zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 

10. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do 

zapłaty wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień co zostanie zawarte 

w protokołach odbiorów częściowych. 

11. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób 

określony w punkcie 10, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac, 

przy czym Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury, w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót częściowych. 

12. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do 

odbioru cały przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości 

wykonanych prac i rozliczenie ich wartości. 

13. Protokołami odbiorów częściowych rozliczane będą odpowiednio elementy przedmiotu 

zamówienia wskazane w punkcie 8 (I etap i II etap). Pozostała część przysługującego  

Wykonawcy wynagrodzenia rozliczona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

14. Zamawiający sprawdza  zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do 

zapłaty wykonawcy w ciągu  5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień co zostanie zawarte 

w  protokole odbioru końcowego.  

15. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a w tym zakresu i 

wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 14, Wykonawca uprawniony będzie 

do wystawienia końcowej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana 

jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na 

podstawie faktur częściowych, lecz nie mniejszą niż wartość wskazana w punkcie 8 (III etap). 

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

16. Zamawiający zapłaci za otrzymane prawidłowo wystawione pod względem formalnym i 

materialnym faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego wraz 

z protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót budowlanych podwykonawcom, 

każda płatność dla Wykonawcy winna zostać poprzedzona potwierdzeniem przez Wykonawcę 

dokonania zapłaty wynagrodzenia ustanowionym podwykonawcom poprzez dołączenie 

dowodów zapłaty kwoty wynagrodzenia podwykonawcy oraz oświadczenia ustanowionych 

podwykonawców o otrzymaniu przekazanej kwoty wynagrodzenia. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 

brutto), o którym mowa w § 11 ust. 1, tj. .................. zł (słownie złotych: ................................).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

………………………………..…  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach:  
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1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego (zakończenia wykonania przedmiotu umowy) i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonany;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy.  

 

§ 13 

Kary umowne 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w §11 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za opóźnienie w przestawieniu Zamawiającemu koncepcji planu zagospodarowania terenu – w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust.1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia w terminie, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 3; 

3) za opóźnienie w zakończeniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia 

na budowę – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust.1 umowy za 

każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu, o którym mowa w §2 ust 1 pkt a); 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia o którym mowa w §11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od 

ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w czasie gwarancji i 

rękojmi w wysokości 0,1%  wynagrodzenia o którym mowa w §11 ust.1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad; 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) za każdy stwierdzony przypadek braku obecności kierownika budowy na budowie, o którym 

mowa w §4 ust.2 w wysokości  500 zł, 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za 

każdy dzień zwłoki,  

9) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są prace projektowe lub roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 

(aneks), o której mowa w § 16 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 16 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1.000 zł za każdy 

dzień zwłoki; 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia o 

którym mowa w § 16 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł 

za każdy dzień zwłoki; 

12) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, 

13) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób świadczących czynności, o 

których mowa w § 15 ust 1 w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od 

terminu określonego w § 8 ust. 3 umowy za każdą osobę. 
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14) za brak należytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porządku na placu 

budowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

przypadek, 

15) za brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na 

potrzeby placu budowy w wysokości 10.000 zł, 

16) za każdy dzień zwłoki w wysokości 200 zł, w przypadku nie dokonania zmiany umowy z 

podwykonawcą, mimo powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności 

dokonania takiej zmiany; w takim przypadku kara będzie liczona po upływie 7 dni od 

otrzymania przez wykonawcę powiadomienia    

17) za brak przestrzegania przepisów BHP w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przez 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru przypadek. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru częściowego robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w §11 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w §11 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 11 ust.1 umowy. 

4) za nieterminową płatność kara umowna w wysokości odsetek ustawowych przewidzianych 

przepisami KC. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i wykonanie 

przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 

ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę 

nie może przekroczyć 20% wartości brutto Umowy o którym mowa w § 11 ust.1 umowy. 

9.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie większa od naliczonych kar umownych. 

10.Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

 

 

 

§ 14 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:  

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację przedmiotu umowy- w 

terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przerwie w realizacji 

przedmiotu umowy;  
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2) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może  

3) żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. faktycznego 

wykonania umowy;  

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami i 

pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usuwa go w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego - w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;  

5) Wykonawca nie podjął realizacji robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty przejęcia terenu 

budowy;  

6) Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;  

7) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia;  

8) Zamawiający był zmuszony więcej niż dwa razy dokonać bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonać bezpośrednich zapłat, o których 

mowa w §16 ust.18 niniejszej umowy na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §11 ust.1 niniejszej umowy;  

9) Wykonawca nie zachowuje ciągłości ubezpieczenia według ustaleń zawartych w § 4 ust. 1 

pkt. 37) niniejszej umowy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 

informacji.  

10) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustaw PZP 

11) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

PZP 

12) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciążają 

następujące obowiązki:  

1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych, według stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole, o 

którym mowa w pkt. 1);  

3) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac 

projektowych, które zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w 

toku, oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;  

4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia odebrane 

przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame określonymi w 

§ 17 niniejszej umowy;  

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z 

inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;  
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6) Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół 

inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych Strony 

obciążają następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i 

zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;  

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia;  

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego 

własność;  

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w 

pkt 2);  

5) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które 

zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały 

wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;  

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane 

przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 17 

niniejszej umowy;  

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z 

inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;  

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

5. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty powstałe 

w następstwie niewykonania robót budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiającego 

innemu Wykonawcy terenu robót.  

6. Postanowienia ust. 5 nie zwalniają stron umowy od zapłaty kar umownych określonych w § 13 

niniejszej umowy. 

7.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

 

§ 15 

Zatrudnienie osób 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty budowane określone za pomocą do-

kumentacji projektowej, przez cały okres realizacji danej roboty wynikającej z przedmiotowego 

zamówienia. Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją ro-

boty budowlanej objętej zakresem niniejszego zamówienia. Zobowiązanie nie dotyczy kierow-

ników budowy i robót.  

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę /podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo 

żądać od Wykonawcy / podwykonawcy: 
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1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów, w szczególności zaświadczeń lub zgłoszeń składanych do właściwych 

organów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji za-

trudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kon-

trolnych wobec Wykonawcy/podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

/podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wska-

zane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-

mogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności, przerwy ciągłości zatrudnie-

nia lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pra-

cownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie trak-

towane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 

i będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych w § 13 ust.1  pkt. 13 umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonaw-

cę/podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwo-

wą Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 16 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane objęte przedmiotem umowy samodzielnie / 

przy udziale podwykonawców 

2. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących 

podwykonawców :  

1) Firma  ............................................................................................................................... 

zakres: ........................................................... za kwotę ............ zł. słownie złotych ................ 

2) Firma  ............................................................................................................................. zakres: 

........................................................... za kwotę ............ zł. słownie złotych ................ 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane lub prace 

projektowe jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu 

powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 

Zamawiającego  nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie 

14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do 
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projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

4. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3 

będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 

5. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

6. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi  projekt zmiany 

umowy z podwykonawcą  lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo , której 

przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego)                

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

11. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela 

Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym 

podwykonawcom. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 

dalszym Podwykonawcą. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
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zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez 

podwykonawców. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych 

robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie 

faktury: 

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 

nich faktur, 

2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia 

polecenia przelewu. 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w 

dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi 

wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców 

wynikającymi z umowy podwykonawstwa. 

20. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do 

czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym  

wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej 

Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie  o 

zapłacone Podwykonawcy kwoty. 

21. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) 

oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego 

umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez 

Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania 

wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się 

od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów 

umownych. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę w przypadku : 

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 

2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647
1 Kodeksu cywilnego. 

24. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z  

zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca. 
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Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu     

podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego 

 

 

§ 17 

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy na 

okres ………. miesięcy (słownie: …………………. miesięcy). Gwarancja ta stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej umowy.  

2. W okresie gwarancji na przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie 

może być krótszy niż 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawcę liczony jest od daty 

otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania listem poleconym lub za pośrednictwem 

faksu, poczty elektronicznej).  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

4. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania 

wad, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, zgodnie z postanowieniami § 

13 ust. 2 pkt. 4)- 5) niniejszej umowy.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i podlega automatycznie wydłużeniu o czas od 

zgłoszenia wady do jej usunięcia.  

7. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi …… miesięcy liczonych od daty spisania 

protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

 

 

§ 18  

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację  

1. Zamawiającego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą reprezentowali 

……………………….., a odbiór prac projektowych nastąpi ze strony Zamawiającego przy udziale 

wyznaczonych dwóch osób.  

2. Wykonawcę w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie reprezentował 

…………………….  

§ 19  

Zmiana umowy  
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1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy i jej załączników wymagają pod rygorem 

nieważności, formy pisemnej. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w taki sposób, że 

wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodze-

nia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, w taki sposób, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o pi-

semnie wyliczoną, należycie uzasadnioną i udokumentowaną wartość wzrostu całkowi-

tego kosztu wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników bez-

pośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego mini-

malnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w taki sposób, 

że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczoną, należycie uza-

sadnioną i udokumentowaną wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką bę-

dzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zacho-

waniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitało-

wych, w taki sposób, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyli-

czoną, należycie uzasadnioną i udokumentowaną wartość wzrostu kosztu wykonawcy, 

jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad 

gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do 

pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonują-

cych niniejsze  

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamówienia w zakresie stanowiącym bezpośredni sku-

tek następujących sytuacji: 

a) wystąpienia nieprzewidzianych robót koniecznych, a ich wykonanie ma wpływ na ter-

min lub sposób wykonania zamówienia podstawowego,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z za-

chowaniem wymogów technologicznych,   

c) wystąpienia konieczności usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań 

archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram lub sposób realizacji robót 

podstawowych, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiega-

jących w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej; 

e)  wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej w szczególności wystąpienia konieczności usuwania, nie-

przewidzianych w dokumentacji projektowej, kolizji z istniejąca infrastrukturą pod-

ziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, 

ściany szczelne itp.) i będzie to miało wpływ na harmonogram lub sposób realizacji ro-

bót podstawowych, 
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f) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej do-

kumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby za-

stosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wyko-

naniem przedmiotu Umowy. 

g) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

h) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania któ-

rych właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi od-

powiedzialność, 

i) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawnio-

ny organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami.  

k) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje ko-

nieczność zmiany w zakresie zamówienia lub sposobu wykonania przez Wykonawcę 

3) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowiącym bezpośredni skutek następują-

cych sytuacji wymienionych w ppkt 3 lit.  c, d, e, f, k. 

4) zmiany uczestników procesu budowlanego na innych spełniających wymagania określone w 

SWZ lub umowie. 

3.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego),  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a 

jej przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, ustala się poniższe warunki i zasady waloryza-

cji wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia wynikających z sytuacji innych niż przewidzianych w ust. 2 pkt 1 i 3, a 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Występując z wnioskiem o waloryzację odpowiednio Wykonawca albo Zamawiający musi 

należycie wyliczyć, wykazać i udokumentować wpływ zmian, o których mowa w ust. 4, na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w szczególności poprzez pisemne 

uzasadnienie zawierające szczegółowe wyliczenie kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

6. Strony umowy uprawnione są do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przekroczy: 5% liczonych od 

cen ustalonych w kosztorysie ofertowym. Przez poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa wyżej, rozumie się sumę zmian 

miesięcznych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanych przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej „Wskaźnikiem GUS”) liczony za pełne 

miesiące kalendarzowe obowiązywania umowy. 



   

   Strona 24 z 27   

7. Wskaźnik waloryzacji, o której mowa w ust. 4-5, zwany dalej „Wskaźnikiem G”, wyliczony 

zostanie jako iloczyn średniej arytmetycznej zmian miesięcznych wskaźników GUS 

publikowanych z okresu pełnych miesięcy kalendarzowych obowiązywania umowy oraz liczby 

tych miesięcy. 

8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w danym rozliczeniu okresowym (Wx) może 

ulec zmianie o kwotę (Kz) odpowiadającą iloczynowi kwoty określonej w rozliczeniu 

okresowym (Wx) i Wskaźnika G, wg wzoru: 

Wx` = Wx + Kz; 

Gdzie: Wx` – wynagrodzenie okresowe po waloryzacji; 

Wskaźnik Kz wyliczony jest wg wzoru Kz = Wx*G, 

Gdzie: Kz – kwota, o którą zmienione będzie wynagrodzenie okresowe w przypadku 

waloryzacji. 

Wx – wynagrodzenie okresowe przed waloryzacją; 

G – Wskaźnik waloryzacji, liczony jako iloczyn średniej arytmetycznej zmian miesięcznych 

wskaźników GUS za pełne miesiące obowiązywania umowy oraz liczby tych miesięcy; 

9. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresach rozliczeniowych na-

stępujących po zatwierdzeniu przez Strony umowy wniosku waloryzacyjnego, zgodnie z ust. 

14 i podpisaniu stosownego aneksu do umowy. 

10. Każdej ze stron umowy przysługuje możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia Wy-

konawcy, przy czym wniosek o waloryzację wynagrodzenia może być złożony nie wcześniej 

niż po 9 miesiącach od daty zawarcia umowy. 

11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastoso-

wania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 

4 - 15 wynosi 2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 11 ust. 1; 

12. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy, przy czym 

jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, po-

czątkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert; 

13. W przypadku likwidacji Wskaźnika GUS, lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa w ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, 

który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik GUS lub 

podmiot. 

14. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 10, Stro-

na, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie pisemną informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

10 i 5. 

§ 21 

 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddają mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z 
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dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333) oraz Kodeksu 

cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

3. Integralną część umowy stanowią:  

1) Oferta Wykonawcy  

2) Program funkcjonalno-użytkowy  

 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy  

 

Zamawiający:         Wykonawca 
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załącznik nr 1 do umowy               

z dn.             r. 

Gwarancja 

 
do umowy nr ……….             z dnia  ……………                      r. 

 

 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki 

 

1. …………………………………. z siedzibą w …………. reprezentowany przez ……………, udziela 60 
miesięcznej gwarancji na roboty budowlane realizowane zgodnie z wyżej wymienioną umową. 

2. W przypadku, gdy w terminie gwarancji, o którym mowa w pkt. 1 ujawnią się wady wykonanego 
przedmiotu umowy pn.:,,Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki’’, 
to ……………..……………… zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady bez zbędnej zwłoki 
w terminie: 

a) natychmiastowym wady i usterki przyczyniające się do przerw we właściwej pracy nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

b) do 14 dni wady i usterki nie przyczyniające się do przerw w pracy sieci kanalizacji sanitarnej od 
momentu telefonicznego zgłoszenia  tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas napraw. 

4. W przypadku nie zachowania terminu usunięcia wad określonych w pkt. 2 …………………………….. 
zapłaci Zamawiającemu tj. Gminie Sadlinki, 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12 kary umowne w 
wysokości:……………                   zł (0,02% maksymalnej kwoty wynagrodzenia (brutto) podanej 
w umowie) za każdy dzień zwłoki. 

5. Jednocześnie …………………………. oświadcza, iż udziela Gminie Sadlinki rękojmi za wady na okres 
równy okresowi gwarancji. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym zastosowane będą miały 
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

      ………………………....……….. 

      (podpis udzielającego gwarancję) 
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