SANBUD PROJEKT 82-520 Gardeja, Badki 55 H

ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45261410-1 Izolowanie dachu

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni $ciek6w na terenie gminy
Sadlinki" Etap | - Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Sadlinki.

ADRES INWESTYCJI  :  82-522 Sadlinki, dz. nr 426/3

INWESTOR : Gmina Sadlinki

ADRES INWESTORA  :  82-522 Sadlinki, ul. Kwidzynska 12

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2020 r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest rozbudowa oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na dziatce 426/3 w Sadlinkach w systemie ,za-
projektuj i wybuduj”. Obecnie oczyszczalnia jest eksploatowana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste
Kwidzynskiego z dnia 19.12.2012r. Zgodnie z pozwoleniem $cieki sg odprowadzane do Strugi Krzeszowskiej w ilosciach: Qmax/h=23,
56m3/h, Qsr/dobe-250m3/d, Qmax/rok=100440m3/rok. .

Przedmiotowe zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Sadlin-
kach w czesci Sciekowej i osadowej. Rozbudowa o drugi cigg technologiczny, przy zachowaniu istniejgcej technologii oczyszczania $Scie-
koéw dla obecnego ciggu lub projektowanego. Rozbudowa ma na celu zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni do 2200RLM (obecna-
przepustowosé ok. 1600RLM) oraz ma zapewnia¢ mozliwos¢ wytgczenia jednego ciagu technologicznego na czas remontu (czyszcze-
nia, prowadzenia przegladu) drugiego i przejecia catego strumienia sciekdw przez cigg pracujacy. W ramach rozbudowy planuje sie bu-
dowe linii do odwadniania osadu.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane w ramach: ,Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczali $ciekéw na
terenie gminy Sadlinki”.

Wszelkie roboty budowlane objete zakresem rozbudowy realizowane bedg na terenie czynnej (pracujacej) oczyszczalni sciekow.
Oferenci winni zaproponowac rozwigzania technologiczne, ktére poprawig funkcjonalno$¢ oczyszczalni oraz zapewnig skutecznosé
oczyszczania $ciekdw i parametry jakosciowe $ciekdw oczyszczonych zgodne z wymaganiami przepiséw prawa, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu negatywnego oddziatywania oczyszczalni zaréwno na etapie budowy jaki i eksploatacji. Zaproponowana technologia
nie powinna skutkowa¢ wzrostem zuzycia energii elektrycznej w przeliczeniu na 1m3 $ciekéw oczyszczonych.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28022 Uzytkownik: SAN-BUD PROJEKT



ZKZ-OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28022 Uzytkownik: SAN-BUD PROJEKT

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |[Kosztjedn.| llosé | Wartosé
1 Moderizacja oczyszczalni sciekow
1/KNR 2-28 Budowa nowego osadnika wtérnego | m3 62
d.1/0606-09 betonowego - roboty montazowe wy-
analogia konywane na miejscu
-- Robocizna --
999 r-g 66.8000
-- Materiaty --
mieszanka betonowa m3 1.0500
szalowanie nowego osadnika wtérne- | m2 6.0770
go do prac betonowych
-- Sprzet --
31212 zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 0.2900
35623 wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 6.6800
elektrycznym 3.2-5.0t
Razem pozycja 1 62.000
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowar- | m3 80
d.1/0230-04 kami gagsienicowymi o pojemnosci
tyzki 1.5 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km; grunt kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1.2000
-- Sprzet --
11442 tadowarka jednonaczyniowa gasieni- | m-g 0.0455
cowa 1.5 m3
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0096
KM)
39813 samochéd samowytadowczy 10-15t | m-g 0.0852
Razem pozycja 2 80.000
3|/KNR 2-28 Pompa mamutowa do recyrkylacji szt. 1
d.1/0604-02 osadu
-- Robocizna --
999 r-g 77.9000
-- Materiaty --
zespoét pompowy szt. 1.0000
-- Sprzet --
31212 zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 0.5300
35623 wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 11.6800
elektrycznym 3.2-5.0t
Razem pozycja 3 1.000
4|KNR 2-28 Urzadzenia regulacyjne - doptyw ruro-| m 19+8+6+3 =
d.1/0603-02 wy do osadnika wtérnego, koryto dpo- 36.000
analogia tywowe w nowym osadniku wtérnym,
doptyw rurowy do wiezy prézniowej,
doptyw z komory denitryfikacji
-- Robocizna --
999 r-g 68.2000
-- Materiaty --
doptywy rurowe m 0.4722
8+6+3=17=
koryto odptywowe m 0.5278
-- Sprzet --
31212 zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 1.4500
35623 wciggarka mechaniczna z napedem | m-g 10.2400
elektrycznym 3.2-5.0t
Razem pozycja 4 36.000
5/KNR-W 2-02 |Dobudowa pomieszczenia prasy do m2 25
d.1/0202-01+ KNR-|odwadniania osadow
W 2-02 0207-
03+ KNR-W 2-
02- 0210-02+
KNR-W 2-02
1101-07+ KNR-
W 2-02 1116-
05+ KNR-W 2-
02 0508-02




ZKZ-OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28022 Uzytkownik: SAN-BUD PROJEKT

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Materiaty --
Dobudowa pomieszczenia prasy do kpl. 0.0400
odwadniania osadéw
Razem pozycja 5 25.000
6/KNR 2-31 Roboty drogowe w zakresie podjazdu | m2 4*5 =
d.1/0101-01+ KNR |dla zatadunku osadow 20.000
2-31 0103-04+
KNR 2-31
0104-03+ KNR
2-31 0511-03+
KNR 2-31
0403-02
-- Materiaty --
Roboty drogowe w zakresie podjazdu | kpl. 0.0500
dla zatadunku osaddéw
Razem pozycja 6 20.000
7/KNR 7-04 Montaz stacji odwadniania osadu w kpl. 1
d.1/0404-03 dobudowanym pomieszczeniu
analogia
-- Materiaty --
Montaz stacji odwadniania osadu w kpl. 1.0000
dobudowanym pomieszczeniu
Razem pozycja 7 1.000
8/KNR 7-04 Montaz technologiczny: kpl. 1
d.1/9901-01 - nowg wieze prézniowg
. przystosowanie istniejacego reakto-
ra i osadnika do nowych funkcji tech-
nologicznych
. nowe konieczne, technologiczne
podtgczenia rurowe przy zatozeniu
wykorzystania istniejagcych
. howe dmuchawy szt. 2
. nowe pompy prozniowe szt. 2
. wymiana dysz napowietrzajgcych
. wyposazenie nowych osadnikow
. rozruch oczyszczalni
-- Robocizna --
999 kpl. 1.0000
-- Materiaty --
nowa wieza prézniowa szt 1.0000
przystosowanie istniejgcego reaktora | kpl. 1.0000
i osadnika do nowych funkcji techno-
logicznych
nowe konieczne, technologiczne pod- | kpl. 1.0000
taczenia rurowe przy zatozeniu wyko-
rzystania istniejgcych
dmuchawy szt. 2 szt. 2.0000
nowe pompy prézniowe szt. 2.0000
wymiana dysz napowietrzajgcych kpl. 1.0000
wyposazenie nowych osadnikéw kpl. 1.0000
Razem pozycja 8 1.000
9/KNR 5-08 Roboty elektryczne: kpl. 1
d.1/0210-02+ KNR |- pomieszczenie prasy osadu i zaple-
5-08 0307-06+ |cza oraz o$wietlenie zbiornika nowe-
KNR 5-08 go,
0506-03 - roboty elektryczne niezbednych dla
potgczen technologicznych
-- Materiaty --
Roboty elekiryczne: kpl. 1.0000
Razem pozycija 9 1.000
10/KNR 4-01 Wywdz Sciekdw na czas wykonania kpl. 1
d.1/0108-06, KNR- |potaczenia nowych komor niftryfikacji.
W 4-01 0109-
09
analogia
-- Materiaty --
Roboty towarzyszgce kpl. 1.0000
Razem pozycja 10 1.000
11|KNR AT-22 Wyczyszczenie istniejacego zbiornika | kpl. 1
d.1/0101-01




ZKZ-OCZYSZCZALNIA SCIEKOW SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Materiaty --
Wyczyszczenie istniejgcego zbiornika | kpl. 1.0000
Razem pozycja 11 1.000
12|Rozeznanie ce-|Opracowanie dokumentacji projekto- | kpl. 1
d.1|nowe wej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji administracyjnych.
-- Materiaty --
Opracowanie dokumentacji projekto- | kpl. 1.0000
wej
1.000

Razem pozycja 12

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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