
SANBUD PROJEKT 82-520 Gardeja, Bądki 55 H

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45261410-1 Izolowanie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce 426/3 w Sadlinkach w systemie „za-
projektuj i wybuduj”. Obecnie oczyszczalnia jest eksploatowana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę
Kwidzyńskiego z dnia 19.12.2012r. Zgodnie z pozwoleniem ścieki są odprowadzane do Strugi Krzeszowskiej w ilościach: Qmax/h=23,
56m3/h, Qśr/dobę-250m3/d, Qmax/rok=100440m3/rok.
 Przedmiotowe zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy oczyszczalni Ścieków w Sadlin-
kach w części ściekowej i osadowej. Rozbudowa o drugi ciąg technologiczny, przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania ście-
ków dla obecnego ciągu lub projektowanego. Rozbudowa ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 2200RLM (obecna-
przepustowość ok. 1600RLM) oraz ma zapewniać możliwość wyłączenia jednego ciągu technologicznego na czas remontu (czyszcze-
nia, prowadzenia przeglądu) drugiego  i przejęcia całego strumienia ścieków przez ciąg pracujący.  W ramach rozbudowy planuje się bu-
dowę linii do odwadniania osadu.
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach: „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji  oczyszczali ścieków na
terenie gminy Sadlinki”.
Wszelkie roboty budowlane objęte zakresem rozbudowy realizowane będą na terenie czynnej (pracującej) oczyszczalni ścieków.
Oferenci winni zaproponować rozwiązania technologiczne, które poprawią funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewnią skuteczność
oczyszczania ścieków i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodne z wymaganiami przepisów prawa, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania oczyszczalni zarówno na etapie budowy jaki i eksploatacji. Zaproponowana technologia
nie powinna skutkować wzrostem zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na 1m3 ścieków oczyszczonych.
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ZKZ-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Moderizacja oczyszczalni ścieków
1

d.1
KNR 2-28
0606-09
analogia

Budowa nowego osadnika wtórnego
betonowego - roboty montażowe wy-
konywane na miejscu

m3 62

-- Robocizna --
999 r-g 66.8000

-- Materiały --
mieszanka betonowa m3 1.0500
szalowanie nowego osadnika wtórne-
go do prac betonowych

m2 6.0770

-- Sprzęt --
31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0.2900
35623 wciągarka mechaniczna z napędem

elektrycznym 3.2-5.0t
m-g 6.6800

Razem pozycja 1 62.000
2

d.1
KNR-W 2-01
0230-04

Roboty ziemne wykonywane ładowar-
kami gąsienicowymi o pojemności
łyżki 1.5 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km; grunt kat. III

m3 80

-- Robocizna --
999 r-g 1.2000

-- Sprzęt --
11442 ładowarka jednonaczyniowa gąsieni-

cowa 1.5 m3
m-g 0.0455

11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.0096

39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0.0852
Razem pozycja 2 80.000

3
d.1

KNR 2-28
0604-02

Pompa mamutowa do recyrkylacji
osadu

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 77.9000

-- Materiały --
zespół pompowy szt. 1.0000

-- Sprzęt --
31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0.5300
35623 wciągarka mechaniczna z napędem

elektrycznym 3.2-5.0t
m-g 11.6800

Razem pozycja 3 1.000
4

d.1
KNR 2-28
0603-02
analogia

Urządzenia regulacyjne - dopływ ruro-
wy do osadnika wtórnego, koryto dpo-
ływowe w nowym osadniku wtórnym,
dopływ rurowy do wieży prózniowej,
dopływ z komory denitryfikacji

m 19+8+6+3 =
36.000

-- Robocizna --
999 r-g 68.2000

-- Materiały --
dopływy rurowe
8+6+3=17=

m 0.4722

koryto odpływowe m 0.5278

-- Sprzęt --
31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 1.4500
35623 wciągarka mechaniczna z napędem

elektrycznym 3.2-5.0t
m-g 10.2400

Razem pozycja 4 36.000
5

d.1
KNR-W 2-02
0202-01+ KNR-
W 2-02 0207-
03+ KNR-W 2-
02- 0210-02+
KNR-W 2-02
1101-07+ KNR-
W 2-02 1116-
05+ KNR-W 2-
02 0508-02

Dobudowa pomieszczenia prasy do
odwadniania osadów

m2 25
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ZKZ-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Dobudowa pomieszczenia prasy do
odwadniania osadów

kpl. 0.0400

Razem pozycja 5 25.000
6

d.1
KNR 2-31
0101-01+ KNR
2-31 0103-04+
KNR 2-31
0104-03+ KNR
2-31 0511-03+
KNR 2-31
0403-02

Roboty drogowe w zakresie podjazdu
dla załadunku osadów

m2 4*5 =
20.000

-- Materiały --
Roboty drogowe w zakresie podjazdu
dla załadunku osadów

kpl. 0.0500

Razem pozycja 6 20.000
7

d.1
KNR 7-04
0404-03
analogia

Montaż stacji odwadniania osadu w
dobudowanym pomieszczeniu

kpl. 1

-- Materiały --
Montaż stacji odwadniania osadu w
dobudowanym pomieszczeniu

kpl. 1.0000

Razem pozycja 7 1.000
8

d.1
KNR 7-04
9901-01

Montaż technologiczny:
- nową wieżę próżniową
. przystosowanie istniejącego reakto-
ra i osadnika do nowych funkcji tech-
nologicznych
. nowe konieczne, technologiczne
podłączenia rurowe przy założeniu
wykorzystania istniejących
. nowe dmuchawy szt. 2
. nowe pompy próżniowe szt. 2
. wymiana dysz napowietrzających
. wyposażenie nowych osadników
. rozruch oczyszczalni

kpl. 1

-- Robocizna --
999 kpl. 1.0000

-- Materiały --
nową wieża próżniowa szt 1.0000
przystosowanie istniejącego reaktora
i osadnika do nowych funkcji techno-
logicznych

kpl. 1.0000

nowe konieczne, technologiczne pod-
łączenia rurowe przy założeniu wyko-
rzystania istniejących

kpl. 1.0000

dmuchawy szt. 2 szt. 2.0000
nowe pompy próżniowe szt. 2.0000
wymiana dysz napowietrzających kpl. 1.0000
wyposażenie nowych osadników kpl. 1.0000

Razem pozycja 8 1.000
9

d.1
KNR 5-08
0210-02+ KNR
5-08 0307-06+
KNR 5-08
0506-03

Roboty elektryczne:
- pomieszczenie prasy osadu i zaple-
cza oraz oświetlenie zbiornika nowe-
go,
- roboty elektryczne niezbędnych dla
połączeń technologicznych

kpl. 1

-- Materiały --
Roboty elektryczne: kpl. 1.0000

Razem pozycja 9 1.000
10

d.1
KNR 4-01
0108-06, KNR-
W 4-01 0109-
09
analogia

Wywóz ścieków na czas wykonania
połączenia nowych komór niftryfikacji.

kpl. 1

-- Materiały --
Roboty towarzyszące kpl. 1.0000

Razem pozycja 10 1.000
11

d.1
KNR AT-22
0101-01

Wyczyszczenie istniejącego zbiornika kpl. 1
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ZKZ-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Wyczyszczenie istniejącego zbiornika kpl. 1.0000

Razem pozycja 11 1.000
12

d.1
Rozeznanie ce-
nowe

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej wraz z uzyskaniem niezbędnych
decyzji administracyjnych.

kpl. 1

-- Materiały --
Opracowanie dokumentacji projekto-
wej

kpl. 1.0000

Razem pozycja 12 1.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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