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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Podstawa opracowania:
. Umowa z Gming Sadlinki
. Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla dziatek pofozonych w
obrebach geodezyjnych Sadlinki i Karpiny.

. Koncepcja rozbudowy oczyszczalni $ciekow w m. Sadlinki

. Wizja w terenie.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie;

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wydawnictwo
ITB;

1.2. Cel opracowania:
Celem opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie petnobranzowej
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz wykonanie robot budowlanych dla zadania pt.
, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni $ciekdw na
terenie Gminy Sadlinki".
Z uwagi na fakt, iz przedsiewziecie planuje sie przedfozy¢ do wspdtfinansowania ze
$rodkéw pochodzgcych z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektu - obowigzkiem
Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego oraz
obowigzek stosowania pro wspdlnotowej wyktadni prawa krajowego. Szczegotowy zakres
przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakresu
robét budowlanych:

1.3.1. Modernizacja oczyszczalni sciekow w miejscowosci Sadlinki.

Modernizowana oczyszczalnia pracuje na bazie technologii BIOGRADEX.

Oczyszczalnia sktada sie z istniejgcego budynku oraz infrastruktury wchodzgcej w sktad

oczyszczalni $ciekow.

Obecnie oczyszczalnia ma przepustowos¢ oczyszczania do 1600 RLM. Oczyszczalnia

zostata wybudowana w 1993 r. i zmodernizowana w 2004 r.

Zakres modernizacji obejmowat nowe rozwigzania technologiczne w obszarze komor:

- defosfatacji,



denitryfikacji,

nitryfikacji |,

nitryfilkacji Il,

osadnika wtérnego.

Oczyszczalnia pracuje w technologii oczyszczania $ciekow metoda nisko obcigzonego
osadu czynnego kondygnacyjnego (ze wzgledu na konstrukcje zbiornika); poprzedzone
kratg gesta i piaskownikiem. Osady nadmierne przy niskim obcigzeniu osadu tlenowo
stabilizowane i odwadniane w systemie DRAIMAD.

Schemat technologiczny przedstawia sie nastepujgco:

- kraty geste schodkowe,

— piaskownik pionowy,

- komora stresu beztlenowego,

- komora denitryfikacji beztlenowa,

- komora absorpcji i usuwania ,C”

- komora nitryfikacji |,

- komora nitryfikacji Il + stres energetyczny,

- prozniowa modyfikacja osaddéw,

- osadnik wtdrny,

- Zzageszczenie osadow systemem DRAIMAD,

- odwadnianie piasku na poletku

Oczyszczanie Sciekow odbywa sie w reaktorze Biogradex, w ktory zawiera wszystkie
elementy oczyszczania mechanicznego i biologicznego.

Oczyszczanie odbywa sie systemem osadu czynnego nisko obcigzonego w
wielostopniowym kondygnacyjnym reaktorze wielokomorowym o uktadzie pionowym.
Schemat technologiczny f-my biogradex zostat zatgczony do niniejszego opracowania.

Zakres koniecznej modernizaciji

Wedtug koncepcji modernizacji istniejgcej oczyszczalni $ciekow celem zwigkszenia jej
przepustowosci do 2200 RLM, nalezy wybudowac¢ nowy osadnik wtdrny pracujgcy
niezaleznie wzgledem istniejgcej czes$ci oczyszczalni.

Zatozono budowe nowego osadnika w nawigzaniu do istniejgcego poprzez usytuowanie
w/w osadnika przy istniejgcym obiekcie poprzez zrownanie poziomu $ciekow w tych
obiektach. W tak przyjetym rozwigzaniu zachowuje sie wymagang powierzchnige
osadnika, ograniczajgc jego gtebokos¢ do wielkosci wystarczajgcej dla wtasciwej pracy.
Zmniejszenie gfebokosci w wysokiej konstrukcji walcowej nalezy uzyska¢ poprzez
zastosowanie osadnika dwudzielnego, pod ktérym w tym walcu usytuowana ma byc

przestrzen do napowietrzania $ciekow. Tworzy sie w ten sposob, drugi rownolegly cigg



oczyszczania $ciekow z mozliwoscig napraw i konserwacji, okresowych przeglagdéw

kazdego z ciggow.

Opis proponowanego procesu oczyszczania sciekow po modernizaciji.

Dla nowych warunkéw zwiekszonego doptywu Sciekow proces oczyszczania $ciekow
prowadzony bedzie jak dotychczas, ale doptyw kierowany bedzie do nowej wiezy
prozniowej i dalej do nowego dwudzielnego osadnika wtérnego, z ktérego nowym
przewodem przez pomiar odpfywu usytuowany w studzience, kierowany bedzie do
istniejgcego kanatu odptywowego do odbiornika.

Recyrkulacja osadow z nowego osadnika, pompa mamutows, kierowane bedg do
wspodlnej komory defosfatacji na powrdt do procesu oczyszczania Sciekow. Osad
nadmierny ma by¢ pobierany z w/w przewodu i kierowany do procesu odwadniania.
Strumien |

Tak jak dotychczas kolejno w przeptywie pionowym do kolejnych komor nitryfikacji, a
dalej do istniejgcego osadnika witdrnego, ktory zostanie wyposazony w dodatkowy
system napowietrzania, mieszajgcy zawarto$c tej komory. Dalszy odptyw nastepuje z
wiezy prozniowej usytuowanej na przyleglym nowym osadniku wtérnym, dalej
odgazowywany odptyw nastgpi do nowych osadnikéw wtornych.

Strumien Il

Scieki drugiego strumienia oczyszczania nalezy kierowaé przez pompe mamutowg
usytuowang w komorze defosfatacji i kierowane do nowych komor nitryfikacji pod nowym
osadnikiem wtornym, w kolejnym przeptywie z drugiej komory doptyng do wiezy

prozniowey.

Podfgczony doptyw z dwdch strumieni po przejsciu przez system prozniowego
odgazowania kierowany bedzie do nowego osadnika wtdérnego rozdzielonego na
niezalezne dwie czesci. Taki schemat ma funkcjonowac dla warunkow docelowej pracy po
modernizacji, jak rowniez bedzie mogt by¢ wykorzystany w remontach przegladowych lub
czyszczeniu kazdego ciggu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Zaleca sie, aby cato$¢ robot budowlanych przeprowadzi¢ w okresie letnim ze wzgledu na
warunki temperaturowe i pogodowe.

Gmina Sadlinki posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie $ciekow
oczyszczonych z oczyszczalni do Strugi Krzeszowskiej wydane przez Staroste
Kwidzynskiego decyzjg nr W0.6341.3.22.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Oczyszczalnia
Sciekow po rozbudowie musi spetniac wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Ochrony Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié



przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego dla RLM od 2000 do 9999.

Zmodernizowana oczyszczalnia $ciekow (po rozbudowie) powinna stanowi¢ zblokowany
obiekt inzynieryjny, przede wszystkim w celu ograniczenia powierzchni zabudowy.
Projektowane zbiorniki technologiczne oczyszczalni $ciekéw powinny by¢ wykonane z
materiatow odpornych na korozje (agresywne Srodowisko pracy).

Projektowane pomieszczenie prasy osadu z konstrukcji murowanej z pustakow
ceramicznych. Pokrycie dachowe dobudowywanego pomieszczenia prasy oparte na
konstrukcji stalowej z plyty warstwowej dachowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej
Parametry ptyt pokrycia dachowego:

wspoftczynnik przewodnictwa ciepta - 0,023 W/m*K

- gestosé rdzenia — 40 do 42 kg/m°

- komora zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem wody

- tasma anty dyfuzyjna zabezpieczajgca rdzen piyty

- Pokrycie z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynk) w kolorze RAL
zblizonym do istniejgcego zabudowania.

Parametry $ciany konstrukcyjnej:
—  pustaki ceramiczne na pioro-wpust o gr. 25 cm
- docieplenie styropianem o wspotczynniku 0,032 W/(m*K)
- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna

— okfadzina $cian do sufitu ptytki ceramiczne glazurowane

Konstrukcja wsporcza stalowa z ksztattownikow zabezpieczona antykorozyjnie mocowana
na Sruby lub spawana.

Dach jednospadowy wyposazony w rynny ocynkowane powlekane PVC Zz rurami
spustowymi ocynkowanymi, powlekanymi PVC. System rynnowy fgczony poprzez system
tgcznikow producenta.

Posadzka betonowa z betonu C30/37 spetniajgca warunki obcigzenia projektowang prasa
osadu. Powtoka posadzki z farby epoksydowej fatwo zmywalna, odporna mechanicznie i
chemicznie.

Mur oporowy dla wykonania podjazdu dla przyczepy z betonu Zzbrojonego wraz z
wykonaniem podjazdu dla przyczepy (stanowisko) z kostki betonowej o grubosci 8 cm kolor
szary z podbudowg cementowo-piaskows.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z rozbudowa

kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i modernizacjg oczyszczalni $ciekow powinna by¢



realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdre zapewnig prawidtowe witasciwosci

funkcjonalno-uzytkowe.

. Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac zatozenia inwestycji.

. Nalezy objac zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak najwiekszg liczbe mieszkancow w celu
uzyskania zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego.

. Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robdt
powinny zapewniac wysokg trwatosc¢ i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzgdzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢c mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych.

. Dobdr parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
0 analize rzeczywistych warunkow pracy

. Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w Srodowisku Sciekowym.

. Zastosowana armatura powinna  charakteryzowa¢ sie  wysokg jakoscia,
niezawodnos$cia oraz wysokim standardem wykonania, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich "agresywnego" $rodowiska pracy.

. Wszystkie zaproponowane materiaty powinny uzyskac¢ zgode na ich stosowanie przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

. Wszystkie zaproponowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem | posiadac wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

. Proponowane rozwigzania muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone zasobow wod
powierzchniowych i podziemnych.

. Proponowane rozwigzania muszg byc realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-$ciekowej, z jednoczesnym
zwréceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem

ekonomicznym.

. Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przyszto$ci minimalizacje kosztow
eksploatacji.
. Proponowane rozwigzania powinny gwarantowac sprawne i niezawodne dziatanie

przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujgcego
personelu.

. Dobér rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiatow uzytych do
rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw powinien zosta¢ poparty

przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.



1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Po przeanalizowaniu systemu kanalizacji na obszarze objetym opracowaniem podjeto
decyzje o budowie systemu Kkanalizacyjnego grawitacyjno-ttocznego oraz przebudowe
kanalizacji ttocznej na odcinku od przepompowni przy UG Sadlinki wraz z jej wymiang na
nowg do istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Kalinowej. Dla uproszczenia
systemu wybrano wariant scentralizowany dla kanalizacji sanitarnej. Przyjeto odbior $ciekow
Z nieruchomosci poprzez system kanalizacji grawitacyjnej i za pomocg przydomowych i
sieciowych przepompowni $ciekéw. Scieki odbierane z terenu inwestycji potozone w
obrebach geodezyjnych Karpiny i Sadlinki bedg transportowane 5 przepompowniami
sieciowymi i 3 przepompowniami przydomowymi, wigczone do istniejgcych sieci
kanalizacyjnych. Po wybudowaniu kanalizacji wtasciciele nieruchomosci zostang podigczeni
do systemu i zostang Zzlikwidowane szamba i wytgczone z eksploatacji przydomowe
oczyszczalnie $ciekow. Zatozono rowniez wymiane wyeksploatowanej przepompowni
Sciekow przy budynku Urzedu Gminy w Sadlinkach na nowg wraz z wybudowaniem nowego
kolektora ttocznego i wigczeniem go do punktu zlewnego na terenie dziatki Oczyszczalni
Sciekow.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna:

L.p. Nazwa elementu Jj.m. ilos¢

1 Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej fi 160 i 200
mm uktadana w wykopie otwartym
wraz z montazem studni wlazowych i m 1814,70
inspekcyjnych

Przewiert pod ciekiem wodnym m 41

Rozbiorki nawierzchni

Rozbiorka nawierzchni z plyt Jumbo m 35

N[O | | W

Ulozenie powtérne ptyt Jumbo m?2 35

Dostawa i montaz przepompowni
$ciekow:

7 5 szt. przepompownie sieciowe 2- kpl. 8
pompowe

3 szt. przepompownie przydomowe

Utozenie kanalizagji ttocznej metoda
8 przewiertu sterowanego w zakresie m 2993
$rednicy 50, 90

Zaproponowane dfugosci sieci i ilosci przepompowni sg jedynie warto$ciami orientacyjnymi.
W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowac przytgcza do granicy
aziatki, stanowigcej wtasno$¢ prywatng.

Trase kanalizacji nalezy zaprojektowac w pasach drég gminnych i wojewddzkich w miare
mozliwosci i w terenach prywatnych tam gadzie nie jest mozliwa lokalizacja sieci w drodze.
Przy realizacji sieci w pasach drég nalezy po wykonaniu robdt budowlanych odtworzyc
nawierzchnie do pierwotnego stanu na podstawie wydanej decyzji od zarzadcy drogi.



Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodnic w Zespole uzgodnien
dokumentacji projektowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Na wyzej wymieniong
inwestycje, nalezy uzyskac decyzje o Srodowiskowa, decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Inwestycja czesciowo bedzie zlokalizowana na terenie kolejowym. Nalezy
uzyskac zezwolenie od zarzgdcy terenu kolejowego na lokalizacje sieci ttocznej w dziafce.

Oczyszczalnia $ciekow:
Projektowany zbiornik:
- beton klasy C30/37,
- Zzbrojenie stalg RB400W lub RB500W
— obudowa zbiornika — blacha trapezowa, ocynkowana z kolorem z palety RAL
- orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej gat. 304
- Pompy prozniowe i dmuchawy dobrane indywidualnie do zaprojektowanego procesu
oczyszczania $ciekow.
Oswietlenie pomieszczen dobudowywanych:
- wewnetrzne oprawy LED ( $wietlowka 2x36W) IP66
- zewnetrzne oprawy LED 50W IP 65

1.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.7.1. Wymagania ogoélne:

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
Ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjiami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

1.7.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
W sktad dokumentacji projektowej wchodzi:
*  Projekt budowlany i wykonawczy projektowanej kanalizacji sanitarnej
»  Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kanalizacji ttocznej
* Projekt budowlany i wykonawczy projektowanej modernizacji oczyszczalni $ciekow
» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
» Decyzja $rodowiskowa.
» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
« Pozwolenie wodno prawne — zwiekszenie ilosci odprowadzanych $ciekow i
przekroczenie cieku wodnego.
» Uzgodnienia i decyzje od zarzadcy nieruchomosci

» Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci w ZUDP



1.7.3. Zgodnos¢ dokumentaciji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym:
Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze i
zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym proponowane rozwigzania materiatowe i
funkcjonalne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszczernr w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

1.7.4. Wymagania materiatowe dla rur grawitacyjnych i ttocznych.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PVC SN 8 SDR 34, fgczonych na
kielich z uszczelkg. Do fgczenia stosowaé $rodki smarne producenta rur. Srednice rur
nalezy dostosowac do ilosci $ciekow naptywajgcych do danego odcinka sieci. Przykanaliki
wykonac o Srednicy 160 mm.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonac¢ z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 fgczonych za
pomocg zgrzewania doczotowego dla rur uktadanych w gruncie metodg przewiertu
sterowanego. Projektujac uktad ttoczny nalezy starac¢ sie o jak najkrotszg jego dtugosc.
Poszczegdine elementy sieci ttocznej muszg by¢ szczelne i zapewnia¢ przeptyw $ciekow
przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice podane w PFU nalezy zweryfikowa¢ na
podstawie obliczen i dobranych urzgdzen na etapie projektowania i wykonawstwa. Na
zakoriczeniach sieci ttocznej stosowac studzienki rozprezne betonowe. Studzienki
rozprezne nalezy stosowac przed wigczeniem sieci ttocznej do sieci kanalizacji
grawitacyjnej lub odbiornika sciekow. Studnie na kanalizacji muszg spetnia¢c wymagania
normy PN-B-10729. Na dtuzszych odcinkach kanalizacji ttocznej w najwyzszym punkcie
nalezy zastosowac zawory odpowietrzajgce a w najnizszych zawory odwadniajgce w

studzienkach systemowych.
1.7.5. Wymagania materiatowe dla studni.

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej, nalezy w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m stosowac
studzienki rewizyjne w celu zmiany kierunku przeptywu $ciekow, jak rowniez zmiany
spadkow oraz w celu czyszczenia kanatow w miare potrzeb. Nalezy zaprojektowac studnie
betonowe o matej nasigkliwosci z wyprofilowang kinetg w zaktadzie produkcji o Srednicy
wewnetrznej 1000 mm z wtazem typu ciezkiego zeliwnego z ryglami i uszczelkg. Przej$cia

w studni wykonac jako systemowe szczelne. Kregi studni tgczy¢ na uszczelke EPDM.



Pomigdzy studniami betonowymi zaprojektowac studzienki inspekcyjne fi 400 mm z
PCV/PP. Studzienki inspekcyjne wyposazyc¢ w wiaz zeliwny.

1.7.6. Wymagania materiatowe dla przepompowni sciekow.

Przepompownie Sciekow powinny spetniac wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnic:

*  ciggly i niezawodny odbior $ciekow

* niezawodny przesyt (ttoczenie) $ciekow.

Parametry techniczne przepompowni $ciekow na etapie doboru muszg wynikac¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ $ciekow, roznice w doptywie w roznych porach doby,
doptywy wod obcych oraz réznice wysokos$ci terenu przepompowni i studni rozpreznej. W
przypadku lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca uzyska od wtasciciela
gruntu stosowng zgode na posadowienie przepompowni. Projektujgc przepompownie
Sciekow Wykonawca powinien kierowac sie doborem pod katem ekonomicznej eksploatacji.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wiazy itp.) powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewney.
Przepompownia musi by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z
armaturg zlokalizowang w cze$ci gornej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora
przepompowni musi by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng w ilosci 2 szt. Pod
przepompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren nalezy
ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowa, oswietlenie | odrebng szafke elektryczng,
wyposazong w licznik energii z dostepem dla Zaktadu energetycznego w celu odczytu
licznika, do ktorej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze
sterownikiem, modemem komdrkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych
dotyczacych pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie
nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podfgczenia przewoznego agregatu prgdotworczego. Do
pompowni nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ droge dojazdowg od drogi publicznej. Nalezy
wykonac oswietlenie terenu przepompowni sterowane przekaznikiem fotokomdrkowym lub
za pomocg sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostac zaprojektowane o wysokosci min. h=1,5mz
elementow prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych,
na cokole betonowym.

Pompy zamontowane w przepompowni powinny by¢ zatapialne do $ciekéw z wirnikiem
otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgcej z poziomym
wyj$ciem ttocznym.

Pompownie $ciekow nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze Zzbiornika
pompowni; zurawiki mogg byc¢ trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie

dopuszcza sie stosowanie przenosnych zurawikow z uwagi na znaczng wage pomp w tego



rodzaju przepompowniach $ciekéw. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy
pomocy zurawika na pompowni nalezy wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcg demontaz
pomp. Wszystkie elementy do wyciggania pomp nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zalezno$ci
od warunkow lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien byc¢
wykonany z materiatow nieulegajgcych korozji w Srodowisku wod gruntowych i $ciekow.
Wykonanie zbiornika - polimerobeton. Zaprojektowane przepompownie $ciekow powinny
by¢ jednolite technologicznie w celu utatwienia ich pdzniejszej eksploatacji. Pod
przepompownie Sciekow nalezy wykonac¢ badania gruntu w postaci opinii geotechnicznej
okreslajgcej warunki posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie.

Przepompownie $ciekow muszg by¢ wyposazone w modem GPRS z powiadamianiem na

numer abonencki o zdarzeniach.

Przepompownie przydomowe mozna zaprojektowac jako konstrukcje prefabrykowane.

Nalezy jednak zachowac warunki w/w w zakresie zasilania energetycznego.

1.7.7. Oczyszczalnia sciekow.

Oczyszczalnia $ciekdw na etapie koncepcji rozbudowy oczyszczalni zaktada wykonanie
odrebnego niezaleznego ciggu technologicznego powigzanego z istniejgcym. Zaktada sie
wzrost ilosci RLM o okofo 400-500 jednostek. W zwigzku z tym projektowana
przepustowo$¢ oczyszczalni musi wynosi¢ nie mniej jak 2200 RLM. Wszelkie podstawowe
urzgdzenia technologiczne wraz z armaturg i wyposazeniem powinny by¢ usytuowane w
budynku technicznym przyleglym do istniejgcego reaktora poprzez rozbudowe o
pomieszczenie prasy osadow. Punkt zlewny Sciekow istniejgcy. Nalezy do niego wigczyc
projektowang kanalizacje ttoczng biegngca z przepompowni $ciekow przy Urzedzie Gminy.
Przed wigczeniem do punktu zlewnego kanalizacji ttocznej, nalezy wybudowac studzienke
rozprezng.

Kraty - pozostajg bez zmian

Piaskownik — pozostaje bez zmian z istniejgcym poletkiem piasku

Dmuchawy — nowe projektowane 2 szt.

Pompy prézniowe — nowe projektowane 2 szt.

Odwadnianie osaddéw — nowa prasa tasmowa z tasmociggiem zatadowczym na podstawiong
przyczepe w wykonanym podjezdzie.

Zatozono budowe nowego osadnika w nawigzaniu do istniejgcego poprzez usytuowanie
w/w osadnika przy istniejgcym obiekcie poprzez zréwnanie poziomu $ciekéw w tych
obiektach. W tak przyjetym rozwigzaniu zachowuje sie wymagang powierzchnie osadnika,
ograniczajgc jego gtebokosc¢ do wielkosci wystarczajgcej dla wiasciwej pracy.



Zmniejszenie gfebokosci w wysokiej konstrukcji walcowej nalezy uzyska¢ poprzez
zastosowanie osadnika dwudzielnego, pod ktorym w tym walcu usytuowana ma byc
przestrzenn do napowietrzania $ciekow. Tworzy sie w ten sposob, drugi rownolegly cigg
oczyszczania Sciekow z mozliwoscig napraw | konserwacji, okresowych przeglagddéw
kazdego z ciggow.
Dla nowych warunkow zwiekszonego doptywu Sciekow proces oczyszczania Sciekow
prowadzony bedzie jak dotychczas, ale doptyw kierowany bedzie do nowej wiezy
prozniowej i dalej do nowego dwudzielnego osadnika wtdérnego, z ktérego nowym
przewodem przez pomiar odpfywu usytuowany w studzience, kierowany bedzie do
istniejgcego kanatu odptywowego do odbiornika.
Recyrkulacja osadow z nowego osadnika, pompa mamutowg, kierowane bedg do
wspolnej komory defosfatacji na powrdt do procesu oczyszczania $ciekow. Osad
nadmierny ma by¢ pobierany z w/w przewodu i kierowany do procesu odwadniania.
Strumien |
Tak jak dotychczas kolejno w przeptywie pionowym do kolejnych komor nitryfikacji, a
dalej do istniejgcego osadnika witdrnego, ktory zostanie wyposazony w dodatkowy
system napowietrzania, mieszajgcy zawarto$c tej komory. Dalszy odptyw nastepuje z
wiezy prozniowej usytuowanej na przyleglym nowym osadniku wtérnym, dlaej
odgazowywany odptyw nastgpi do nowych osadnikéw wtornych.
Strumien Il
Scieki drugiego strumienia oczyszczania nalezy kierowaé przez pompe mamutowg
usytuowang w komorze defosfatacji i kierowane do nowych komor nitryfikacji pod nowym
osadnikiem wtornym, w kolejnym przeptywie z drugiej komory doptyng do wiezy
prozniowey.
Podfgczony doptyw z dwdch strumieni po przejsciu przez system prozniowego
odgazowania kierowany bedzie do nowego osadnika wtdérnego rozdzielonego na
niezalezne dwie czesci. Taki schemat ma funkcjonowac dla warunkdw docelowej pracy po
modernizacji, jak rowniez bedzie mogt by¢ wykorzystany w remontach przegladowych lub
czyszczeniu kazdego ciggu.

1.8. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBT BUDOWLANYCH
1.8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.8.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ =z
opracowang przez niego Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed
przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru



Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych.

1.8.1.2. Ogodlne zasady wykonania roboét:

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny KosZzt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoSc. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych.

1.8.1.3. Przekazanie placu budowy:

Inwestor w terminie okre$lonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy po sporzgdzeniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz program funkcjonalno-
uzytkowy, niezbedny do wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej przez
Inwestora.

Wykonawca kazdorazowo na pisemng prosbe Inwestora udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i materiatow,
do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie Ilub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.8.1.4. Zabezpieczenie placu budowy:

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zZgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym. Umiesci w migjscach oraz ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne, ktorych tresc¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikow,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.8.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgce;.
Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekow wodnych przed substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania

pozaru.

1.8.1.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.8.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg mialy aprobate techniczna Ilub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty ktdre sa
szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste)) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji

panstwowey.

1.8.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich witadz bedgcych ich wiascicielem potwierdzenie planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji
lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.8.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,



aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym
.Planem BIOZ".

1.8.1.10. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robdét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koricowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
Zamawiajgcego.

1.8.1.11. Stosowanie sie do przepisow prawa:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgadzen Iub metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowac
Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

1.8.1.12. Materiaty:
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatow proponowanych do wykorzystania w



trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materiatow. Zamawiajgcy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego Zzrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie
Swiadectwa badan.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okres$lonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatow z danego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddfa, w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robdt.

1.8.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMOWIENIA:

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlaney.

1.8.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegoly swojego Programu zapewnienia jakoSci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposob Wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jako$ci Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjag okreslong w pkt. powyzej.

1.8.4. DOKUMENTY BUDOWY:

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby

dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda

wykonywane w sposob czytelny technika trwalg w porzadku chronologicznym bezpo$rednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg i poapisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy;

e Jdate przekazania na budowe Dokumentacji Projektowey;

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach;

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;

e daty wstrzymania robot z podaniem powodu;

» Zzgfoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i
koncowych;

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy;

» dane dotyczgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit;

 inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant jest strong kontraktu i ma uprawnienia do wydawania polecerr Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

1.8.5. ODBIOR ROBOT:

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

» Specyfikacje techniczne;

* Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu;

* Recepty i ustalenia techniczne;

» Dziennik Budowy;

»  Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

» Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

» Opinig technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikdw badari i pomiarow

zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

» Sprawozdania techniczne;

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

» Zakres i lokalizacje wykonanych robot;

»  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej;

» Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych.

2. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

Dokumenty i opracowania czesci informacyjnej:

* Koncepcja modernizacji oczyszczalni $ciekow

* Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej.

» Zafozenia do przebudowy kanalizacji ttoczney.
Zamawiajgcy nie dysponuje mapg do celow projektowych. Wykonawca pozyska we wtasnym
zakresie mape w odpowiedniej skali do realizacji projektu.



Zamawiajgcy nie posiada i nie zlecit badania geotechnicznego gruntu.
Przed przystapieniem do prac projektowych, Wykonawca zwota spotkanie z Zamawiajgcym i
Eksploatatorem celem omowienia warunkow projektowania i wspotoracy.
W ofercie nalezy okreslic koszt netto wykonania dokumentacji projektowej oraz robdét budow-
lanych z rozbiciem na poszczegolne czeSci tj:

* modernizacja oczyszczalni sciekow,

* wymiana przepompowni i przebudowa kanalizacji ttocznej

» budowa sieci kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej.
Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy muszg posiada¢ wymagane prawem
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w odpowiednich branzach oraz wazne w dniu

uzyskania pozwolenia na budowe, zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzy-
nierow Budownictwa.

Opracowat:



