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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM - mała achitektura
ADRES INWESTYCJI   :     SADLINKI, DZ. NR 256, 246/1
INWESTOR   :     Gmina SADLINKI
ADRES INWESTORA   :     ul. KWIDZYŃSKA 12, SADLINKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA   :     02.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2022 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Kosztorys Inwestorski_przedszkole w Sadlinkach_mała architekturaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Plac zabaw-mała architektura
1

d.1
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

15,5*9,4 m2 145,700
RAZEM 145,700

2
d.1

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Piasek na placu zabaw, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 25 cm

m2

145,7 m2 145,700
RAZEM 145,700

3
d.1

KNR 2-31
0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - pod wiatą m3

0,2*0,1*(15,5*2+9,4*2) m3 0,996
RAZEM 0,996

4
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - pod wiatą

m

15,5*2+9,4*2 m 49,800
RAZEM 49,800

5
d.1

KNR 2-23
0310-03
analogia

Dostawa  i montaż elementów placu zabaw - zestaw zabawowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 2-23
0310-03
analogia

Dostawa  i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wahadłowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 2-23
0310-03
analogia

Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak Lisek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 2-23
0310-03
analogia

Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak konik szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 2-23
0310-03
analogia

Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak skuter szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 2-23
0310-03
analogia

Dostawa i montaż elementów placu zabaw - kosz na śmieci szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR 2-23
0310-03
analogia

Dostawa i montaż elementów placu zabaw - ławka stalowa z oparciem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
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