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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM - wyposażenie
ADRES INWESTYCJI   :     SADLINKI, DZ. NR 256, 246/1
INWESTOR   :     Gmina SADLINKI
ADRES INWESTORA   :     ul. KWIDZYŃSKA 12, SADLINKI
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DATA OPRACOWANIA   :     02.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2022 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Kosztorys Inwestorski_przedszkole w Sadlinkach_wypasażenie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wyposażenie
1

d.1 kalk. własna
Dostawa  szafek na ubrania 5-segmentowe zamykane zgodnie z opisem tech-
nicznym

kpl.

34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000

2
d.1 kalk. własna

Dostawa stoliki drewniane do sal przedszkolnych i sali żłobkowej - stolik regu-
lowany

kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

3
d.1 kalk. własna

Dostawa krzesła metalowe do sal przedszkolnych i sali żłobkowej - krzesła re-
gulowane

kpl.

170 kpl. 170,000
RAZEM 170,000

4
d.1 kalk. własna

Dostawa biurka do sal przedszkolnych i sali żłobkowej oraz leżakowni kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1 kalk. własna

Dostawa fotel biurowy do sal przedszkolnych i sali żłobkowej oraz leżakowni kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

6
d.1

KNR 2-02
1113-04

Dywany o wymiarach 5x5m do sal przedszkolnych i sali żłobkowej m2

5,0*5,0*5 m2 125,000
RAZEM 125,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd. spec. 1998
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