BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM - wyposazenie
ADRES INWESTYCJI  :  SADLINKI, DZ. NR 256, 246/1

INWESTOR : Gmina SADLINKI

ADRES INWESTORA  :  ul. KWIDZYNSKA 12, SADLINKI

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatéw przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2022 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Inwestorski_przedszkole w Sadlinkach_wypasazenie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Wyposazenie
1 Dostawa szafek na ubrania 5-segmentowe zamykane zgodnie z opisem tech- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |nicznym
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
Dostawa stoliki drewniane do sal przedszkolnych i sali ztobkowej - stolik regu- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |lowany
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
3 Dostawa krzesta metalowe do sal przedszkolnych i sali ztobkowe;j - krzesta re- |kpl.
d.1|kalk. witasna |gulowane
170 kpl. 170,000
RAZEM 170,000
4 Dostawa biurka do sal przedszkolnych i sali ztobkowej oraz lezakowni kpl.
d.1|kalk. wlasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
5 Dostawa fotel biurowy do sal przedszkolnych i sali zZtobkowej oraz lezakowni  |kpl.
d.1|kalk. wlasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 2-02 Dywany o wymiarach 5x5m do sal przedszkolnych i sali zZtobkowej m?2
d.1/1113-04
5,0%5,0"5 m?2 125,000
RAZEM 125,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
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